

PRESSUPOST GENERAL

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CAPITOL	RESUM	IMPORT EUROS
01	DEMOLICIONS I ENDERROCS.....	2.550,06
02	MOVIMENT DE TERRES.....	5.325,81
03	PAVIMENTACIÓ.....	21.770,79
04	XARXA DE CLAVEGUERAM.....	19.757,86
05	XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.....	13.182,23
06	XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.....	10.840,78
07	XARXA DE BAIXA TENSIÓ.....	38.352,31
08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS.....	6.951,83
09	SEGURETAT I SALUT.....	3.349,06
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	122.080,73
	13,00% Despeses Generals.....	15.870,49
	6,00% Benefici industrial.....	7.324,84
	SUMA DE DESPESES I BENEFICI	23.195,33
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA	145.276,06
	16,00% I.V.A.....	23.244,17
	PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ	168.520,23

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VINT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Tarragona, 6 d'agost de 2.006.

L'assistència tècnica,
L'enginyer industrial

L'enginyer tècnic industrial,
Cap de la Secció de Projectes i Obres

L'enginyer industrial,
Cap de la Unitat de Serveis d'Enginyeria Municipal

Rafael Cabré i Villalobos

Modest Andreu Barceló

Albert Gómez Masdeu